Obec Limbach Novostavba objektu 2. stupia ZS a telocviéne v
SNP 55, 900 91 Limbach Limbachu

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
(dalej aj ako , Obchodny zéakonnik*)
(dalej aj ako ,,Zmluva“)

Cl1

ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel:
Nazov: Obec Limbach
Sidlo: SNP 55, 900 91 Limbach
Statutdrny zastupca: Adriana Cechovi¢ova, Bc. - Starostka
ICO: 00304891
DIC: 2020662160
Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka, a.s.
Cislo Uctu v tvare IBAN: SK18 0200 0000 0043 3030 1656
(dalej aj ako ,Objednavatel™)
a
1.2 Zhotovitel:
Obchodné meno: FERRMONT, a.s.
Sidlo: Trencdianska 1320/89, 020 01 Puchov
Registracia: v OR Okresného sidu Trencin, oddiel: Sa, vloZka ¢islo: 10737/R
ZastUpeny: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva

Jan RuZitka, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Rutzky, ¢len predstavenstva
Ing. Tomas Focko, ¢len predstavenstva
Ing. Martin Lahoda, ¢len predstavenstva

ICO: 31619916

IC DPH: SK2020441907

DIE: 2020441907

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Tel.: +4212 3278 0010
Email: bratislava@ferrmont.sk

Zastupca vo veciach technickych: Ing. Martin Lahoda, obchodno — vyrobny riaditel
(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,,Zmluvné strany”)

Cl.u
PREAMBULA

2.1 Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zdkazky ,Novostavba objektu 2.
stupiia ZS a telocvi¢ne v Limbachu”, ktorého Vyzva na predkladanie ponuk bola zverejnend vo
Vestniku verejného obstardvania (dalej aj ako ,Verejné obstardvanie”). V ramci Verejného
obstardvania bol Zhotovitel Uspesnym uchddzatom a na zaklade tejto skutoCnosti a predloZenej
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Obec Limbach Novostavba objektu 2. stuptia ZS a telocvitne v
SNP 55,900 91 Limbach Limbachu

ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tato
Zmluvu.
2.2 Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy su:
2.2.1 dokumentacia verejnej sutaze konanej Objednavatefom podla ustanoveni zékona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v platnom zneni, t.j. projektova dokumentacia
stavby
,Novostavba objektu 2. stupiia Z3 a telocviéne v Limbachu®, spracovatel Ing. arch. Alena
Rochova, generalny projektant: Ing. arch. Lubo3 Duréek , autorizovany architekt , 1165 AA
1034 (dalej aj ako , projektova dokumentdcia“),
2.2.2 ponuka Zhotovitela zo dfia 14.04.2021 ( dopini uchddzac), sucastou
ktorej je oceneny vykaz vymer spracovany Zhotovitelom na zaklade sGtaznych podkladov a to
vo formate .xls v elektronickej podobne a stiéasne vo formate .pdf (priloha €. 1 k tejto zmluve
- oceneny vykaz vymer)

¢l
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre Objedndvatela a Objedndvatel sa zavdzuje za podmienok
podia Zmluvy od Zhotovitela prevziat a zaplatit cenu za vykonanie nasledovného diela: ,Novostavba
objektu 2. stupfia 25 a telocvi¢ne v Limbachu”.

311 Predmetom zdkazky je uskutocnenie stavebnych prdc objektu podfa projektovej

dokumentécie stavby.

Miesto stavby : Obec Limbach.

Projekt stavby riedi Stavebny objekt SO 02 - Pristavba $koly a Stavebny objekt SO 03 - Telocvicria.
Rie$ené objekty st umiestnené v obci Limbach, na adrese Vinohradnicka €. 70, Limbach , 900 91
Parcela ¢. 1164/1, 1164/153 , 1167/87.

Blizia charakteristika predmetu zakazky je $pecifikovana v sitaznych podkladoch.

3.1.2 Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentdcii, ktort vypracoval generalny
projektant: Ing. arch. Lubo3 Duréek , autorizovany architekt , 1165 AA 1034.

3.1.3 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat nim vypracované ,Realizatné podklady
$pecifikované v bode 3.1.3.1, ktoré predloZil Objednavatelovi vlehote na poskytnutie
sucinnosti v zmysle § 56 ZVO a zabezpeit na vlastné naklady ¢innosti a dokumenty uvedené
v bodoch 3.1.3.2 22 3.1.3.9:

3.1.3.1 Realiza¢né podklady pozostavaju z:
a) Podrobného harmonogramu realizacie préc, v Strukture a rozsahu zhodnom ako

podrobny harmonogram realizdcie prac, ktory bol predloZeny vlehote na

poskytnutie
stginnosti v zmysle § 56 ZVO a so zohfadnenim pripadnej zmeny o sa tyka
subdodavok oproti harmonogramu realizdcie préc predloZzenému v lehote
na poskytnutie sucinnosti v zmysle § 56 ZVO,

b) Podrobného technologicko-stavebného postupu,

c) Planu ochrany zdravia pracovnikov a 0s6b, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou
predmetu zakazky pocas plnenia,

d) Planu ochrany Zivotného prostredia a havarijného planu pre pripad ohrozenia
Zivotného prostredia

e) Plan likvidacie a zhodnotenia odpadu

f) Popis opatreni na znizenie hlu¢nosti, pradnosti a zabezpecenie Cistoty verejnych
priestranstiev a komunikacii

(dalej aj ako ,Realizaéné podklady*)

"
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Obec Limbach Novostavba objektu 2. stupiia ZS a telocvi¢ne v
SNP 55, 900 91 Limbach Limbachu

3.1.3.2 Dokumentdcia skutocného vyhotovenia (dalej aj ako ,DSV“), ktord bude vypracovan
a dodand po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v S$tyroch (4)
vyhotoveniach.
3.1.3.3 Dodavka sprievodnej technickej dokumentacie (dalej aj ako ,STD“), ktord bude
obsahovat doklady potvrdzujlce pévod a zhodu materidlov
s bezpecnostnotechnickymi poZiadavkami, certifikity vyZadované platnymi pravnymi
predpismi, doklady o vykonani vietkych predpisanych skisok a doklady preukazujice
poskytnutie zaruk na akékolvek
a vietky sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho suéast alebo
prislusenstvo Diela (dalej aj ako ,Zarucné listy“). STD bude vypracovand a dodani
v pisomnej a elektronickej forme v $tyroch (4) vyhotoveniach.
3.1.3.4 Zabezpecenie vytylenia vietkych podzemnych sieti v rieSenom Gzemi s prislu§nymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ruéne kopanymi sondami.
3.1.3.5 Zriadenie, prevédzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitela. Doklady
o0 zneSkodnovani odpadov budu siéastou STD.
3.1.3.6 Docasné dopravné znaCenie - zriadenie, udrZiavanie a prevadzkovanie poas celej doby
realizacie diela.
3.1.3.7 Realizacia vietkych predpisanych skiSok (stavebné, kusové, tlakové skiiky, tradné
skusky, a podobne) a vydanie prisluiného protokolu. Zhotovitel je povinny vykonat aj
vSetky skusky, ktoré si uvedené a vyplyvaju z projektovej dokumenticie.
3.1.3.8 Geodetické zameranie (polohopis a vykopis) stavby a podzemnych inZinierskych sieti.
3.1.3.9 Vykonanie vietkych prdc a skiSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré
ustanovuju platné prévne predpisy na izemi Slovenskej republiky.
(dalej spolu aj ako ,Dielo” a s ohfadom na samostatné stavebné objekty).
3.2 Zhotovitel sa zavézuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sutaznych podkladoch
k Verejnému obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvdrand tito Zmluva, zabezpedi realizéciu Diela
oceneneho Zhotovitefom podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu & 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypotu vykazu vymer na zéklade predloZenej projektovej
dokumentacie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektove]
dokumentacie predloZenej objednavatelom st zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, Ze
odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel a? polas realizacie stavby, je zhotovitel povinny ich
vykondvat na svoje naklady.
3.3 Zhotovitel vyhlasuje, 7e

3.3.1 je opravneny a odborne spdsobily spinit predmet Zmluvy o Dielo za dodriania
podmienok dohodnutych v Zmluve.

3.3.2 sa s odbornou starostlivostou tplne oboznamil s projektovou dokumentaciou na
realizéciu Diela, pricom tato dokumentéacia nemd akékolvek vady, ktoré by branili
realizécii Diela a je moZné podla nej riadne Dielo zhotovit;

3.3.3 disponuje dostato¢nymi kapacitami na riadnu a véasnl realizdciu Diela podla tejto
Zmluvy a je schopny Dielo v sulade so Zmluvou riadne a véas zhotovit za cenu
dohodnutd podla tejto Zmluvy bez akéhokolvek navysenia;

3.3.4  veci dodané Zhotovitefom na zhotovenie Diela nie s a ani v ¢ase zhotovenia Diela
nebudl zataZené akymkolvek pravom tretej osoby, najma vlastnickym pravom,
zaloZnym pravom alebo predkupnym pravom, takéto veci nie su prenajaté a ani v ¢ase
zhotovenia Diela nebudu prenajaté tretej osobe, pricom nakladanie s takymito vecami
nebude v Case realizdcie Diela obmedzené pravnym predpisom alebo rozhodnutim
organu verejnej moci.

3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentacii a prilofenému rozpoltu méZe nariadit vyluéne
Objednavatel, pricom musia byt rie$ené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej
dokumentécii a rozpoétu pride vyluéne v pripade, ak po uzatvoreni Zmluvy nastane takd zmena
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Obec Limbach Novostavba objektu 2. stupiia ZS a telocvitne v
SNP 55, 900 91 Limbach Limbachu

okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktort nebolo mozné pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani Zmluvy.
3.5 Objednévatel je oprdvneny urtit, ¢i sa Dielo vykond v celku alebo sa vykond iba jeho ast.

Cl. v
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran

vzmysle zédkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch vzneni neskorsich predpisov a vsulade s ponukou
zhotovitela ako pevna zmluvna cena diela, jednostranne nemenna a predstavuje:

a/ platitel DPH:

Cena bez DPH 1 634 977,28 €, slovom Jedenmilidn3eststotridsatstyritisicdevatstosedemdesiatsedem
Eur a dvadsatosem centov,

DPH 20% 326 995,46 €, slovom tristodvadsat3esttisicdevatstodevatdesiatpat Eur a
StyridsatSest centov,

CenasDPH 1961972,74 €, slovom
jedenmiliéndevitstodestdesiatjedentisicdevatstosedemdesiatdva Eur a sedemdesiat3tyri centov

Coanacelkom £ clovun
R O e Y 7B Ak A A~ 4 R T T L T e O T

3
fn
+

( nehodiace sa uchddzaé preciarkne)
(dalej aj ako ,,Cena”).
4.2 Dohodnutd Cena je vsuUlade srozpoCtovymi ndkladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpoéte podfa objektov v éleneni podfa vykazov vymer. Rozpoclet (ocenené vykazy vymer) je
neoddelitelnou stéastou tejto Zmluvy (Priloha &. 1). Zhotovitel je povinny predloZit objednévatelovi
najneskér v ded uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicki verziu (vo formdate MS Excel alebo v jeho
ekvivalente) podrobného rozpo¢tu a zéroven je povinny predkladat bezodkladne v elektronickej verzii
(format MS Excel alebo jeho ekvivalent) kaZzdi zmenu tohto podrobného rozpocCtu, ku ktorej dojde
poloZiek, t. j. na droverfi zodpovedajtcu polozkdm vykazu vymer.
4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany zdvazné. Zmluvné strany berd
na vedomie, e vykaz vymer je Uplny pre Ucely vykonania Diela podla tejto Zmluvy.
4.4 Zhotovitel vyhlasuje, 7e vykaz vymer obsahuje vietky potrebné prace a materidl, ktoré s
nevyhnutné na riadnu a Gplnd realizaciu Diela a bez ohfadu na akékolvek obchodné zvyklosti bezné
v odvetvi stavebnictva s v Cene zahrnuté vietky daldie ndklady suvisiace s plnenim zdvazkov
Zhotovitela podfa tejto Zmluvy, najmi materidl, prepravné, vybudovanie, prevddzku a Udribu
zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby, likvidacie odpadu vzniknutého ¢innostou
Zhotovitela, naklady na Gpravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla
projektovej dokumentdcie, resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znafenia, nakladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumentdcie geodetického zamerania,
naklady na pracovn silu a naklady na poskytnutie suvisiacich sluZieb, poistovacie naklady, dane
(okrem DPH) a cl4, iné poplatky stvisiace s dovozom, poplatky suvisiace s certifikaciou vyrobkov,
spravne a obdobné poplatky vyberané akymkolvek orgdnom verejnej moci a cena dokumentdcie,
ktora je nevyhnutna na uZivanie Diela, resp. jeho asti alebo s nim suvisi. Ubytovanie, stravovanie a
dopravu svojich zamestnancov zabezpecuje a hradi Zhotovitel' a su tiez siéastou Ceny.
4.5 Kzmene ceny Diela mdZe prist:

451 Vpripad, e dielo bolo realizované v men3om rozsahu ato na zédklade skutolne

vykonanych prac.
452 Premeranim skutocne vykonanych prac, ak si vykonané v mensom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.
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SNP 55, 900 91 Limbach Limbachu

4.5.3 V pripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického rie$enia, rozsirenia alebo
zUZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvédleného Objednévatefom.
4.5.4 Vpripade vyskytu nepredvidanych podmienok aznich vyplyvajicich nékladov na
zhotovenie Diela.
4.5.5 Prizmene zakonnej sadzby DPH.
4.6 Kaidda zmena rozpoftu bude zapisana vstavebnom denniku a podpisand zastupcami
Zhotovitela a Objednavatela, pripadne inymi ucastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant
stavby, autorizovany geodet. V pripade sthlasu tychto G¢astnikov so zmenou rozpoétu, vypracuje
Zhotovitel dodatok k rozpoctu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat:
4.6.1 rekapitulaciu Ceny, ktord bude obsahovat celkovl cenu Diela podla tejto Zmluvy, Cenu
podla uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budu) zaokrahleny na dve desatinné miesta,
4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial budu) zaokruhleny na dve desatinné miesta,
4.6.4 sprievodnu spravu zddvodnujicu potrebu zmeny Ceny,
4.6.5 kopiu zépisov zo stavebného, resp. montéZneho dennika,
4.6.6 dalSie ndleZitosti (zépisy, nacrtky a podobne).
4.7  Pre vypracovanie rozpoctu kaZdej zmeny bude Zhotovitel' pouZivat vysku jednotkovych cien
a polozky zrozpoctu, ktory bol sucastou Verejného obstardvania. V pripade, ak nebude mozné
pouiit tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky
a predloZi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednévatelovi na predbezné odsthlasenie spolu:
4.7.1 s kalkuldciou ceny kaZdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nékladov,
4.7.2 s odpoditanim préc, ktoré nebudt vykonané.
4.8 Zhotovitel bude predkladat dodatky krozpoétom podlfa jednotlivych ¢asti Diela
Objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom ten tieto méZe odsuhlasit, pripade ich vréati neodsthlasené
s odévodnenim do 10 dni odo dfia ich obdrzania.
4.9  Pokial bude zmena rozpottu vyvolana zmenou mnoZstiev, ktoré viak neprekro¢ia Cenu Diela,
nebude to dbvod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel opravneny
fakturovat tieto zmenené mnozstvé po odsthlaseni Objednavatelom.
4.10 Pokial k zmene rozpoctu déjde z inych dévodov (napr. vyskytom prac pévodne nezahrnutych
vrozpocte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel pripravi navrh dodatku k Zmluve, ktory
posudi Objednévatel.
4.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajdci sa zmeny Ceny alebo jej Casti,
bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu novych poloZiek v stpise vykonanych prace.
4.12 Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného
dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sidhlasu Objedndvatela. V pripade realizicie prac bez
podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného suhlasu Objedndvatefa nema Zhotovitel narok
platbu za takéto Cinnosti a ani pravo ich fakturovat.
4.13 Zmluvné strany berl na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v stlade s § 18
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej aj ako ,Zakon o verejnom obstaravani”).

¢lv
PLATOBNE PODMIENKY, ZADRZNE

5.1 Platba Ceny bude uskuto¢nend na zéklade faktdr vystavenych Zhotovitelom. Faktiry budd
obsahovat vietky naleZitosti podla Zékona o DPH a néleitosti dohodnuté podla tejto Zmluvy, najma:
a) Cislo Zmluvy Objednévatela (Dodatku k Zmluve),
b) obchodné mena Objednévatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, 1CO,
DIC, IC DPH,
c) poradové Cislo faktury,
d) datum vystavenia faktary,
e) détum dodania predmetu plnenia,
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f) datum splatnosti faktury podfa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
g) oznacenie pefiainého Ustavu a Cislo U¢tu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktdra uhradensd,
h) oznacenie casti Diela, ktorych sa fakturdcia dotyka a uvedenie sumy za kazdu
fakturovanu cast Diela,
i) nazov projektu ,,Novostavba objektu 2. stupfia ZS a telocviéne v Limbachu®
i) vyska sumy poZadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH, vy$ka
DPH, suma v EUR s DPH zaokruhlend na dve desatinné miesta,
k) vySku zadriného,
[} odtladok peciatky a podpis zdstupcu opravneného konat v mene Zhotovitela.
5.2 Zhotovitel vystavi fakturu v 5-tich origindloch na zaklade odsuhlaseného vykazu vykonanych
prac a to nasledovnym spo6sobom:
5.2.1 Prva faktura bude vystavena najskor po zrealizovani Diela v hodnote minimalne 25 %

z Ceny.

5.2.2 Druha faktura bude vystavena po zrealizovani Diela v hodnote minimalne dalsich 25 %
z Ceny.

5.2.3 Tretia faktura bude vystavend po zrealizovani Diela v hodnote minimalne dalsich 25 %
z Ceny.

5.2.4 Stvrtd faktdra bude vystavend po odovzdani Diela bez véd.
5.3 Prilohou faktdr bude:
5.3.1 Vykaz vykonanych prac odsthlaseny a potvrdeny Objedndvatelom alebo osobou
poverenou Objednavatelom, napr. stavebnym dozorom.
5.3.2 Sprava za fakturainé obdobie, ktora bude obsahovat porovnanie skuto¢ného
a planovaného postupu prac, vratane finan¢ného plnenia harmonogramu realizacie
prac.
5.3.3 Fotodokumentdcia, ktord dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych
préc.
5.3.4 Vysledky predpisanych a vykonanych skuok s popisom, ¢i skuska prebehla v poriadku
alebo ju bude nutné opakovat a dévod opakovania skusky.
5.3.5 kodpia stavebného dennika alebo jeho &asti prislichajuce k obdobiu, ktoré sa
zachytévaju vo vykazoch vykonanych prac.
5.4 Ak faktura nebude ohsahovat naleZitosti vyzadované Zdkonom o DPH alebo stanovené
naleZitosti nebudu uvedené spravne v stlade s platnou legislativou alebo Udaje vo faktare alebo jej
prilohy nebudd v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednavatel opravneny do
5 pracovnych dni faktdru vratit Zhotovitelovi bez zaplatenia. V takom pripade prestava plynut lehota
splatnosti faktdry. Objednavatel je povinny uviest dévod vratenia faktury. Nové lehota splatnosti
faktary za&ne plynut aZ diiom dorudenia opravenej (novej) faktury, ktora spiia poZiadavky vieobecne
zdvaznych pravnych predpisov a Zmluvy.
5.5 D&tum splatnosti faktury je Sestdesiat (60) dni od dorucenia faktiry Objednavatelovi.
5.6 Za den spinenia pefiazného zdvazku Objedndvatela sa povaiuje defn odpisania platby z uctu
Objedndvatela na ucet Zhotovitela uvedeny vo faktdre. Ak defi splatnosti faktiry pripadne na defi
pracovného pokoja, faktira bude splatnd v najblizi nasledujici pracovny defi. Ak je Objednévatel
v omeékani s Ghradou faktiry, Zhotovitel md pravo uplatnit si u Objednavatela Urok z omeskania vo
vyéke 0,005 % z dlinej Ciastky za kaZdy defi omeskania, maximalne v3ak do celkovej vysky 5 % z Ceny.
5.7 Zhotovitel je povinny zloZit na ufet Objedndvatela najneskér vlehote pat (5) dni  pred
vystavenim faktdr v zmysle bodov 5.1 aZ 5.3. zadriné vo vyske 10 % zvy3ky Ceny, ktora bude
fakturovand Zhotovitefom vzmysle bodu 5.1 abodu 5.2. Objednavatel méZze zddriné pouZit na
akékolvek naroky, ktoré mu vzniknd voéi Zhotovitefovi, najma na odstrdnenie nedorobkov a vad.
V pripade poutitia zadriného bude Objednavatel informovat Zhotovitela o takejto skutocnosti
a Zhotovitel je povinny bezodkladne zadriné doplinit na dohodnutd vy3ku. Po odovzdani Diela vrati
Objednavatel nespotrebovanu ¢ast zadriného v lehote 3estdesiat (60) dni.
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5.8 Objednavatel méZe zadriné pouiit na akékolvek svoje pohladavky, ktoré mu vzniknd voci
Zhotovitelovi v sdvislosti s realizaciou Diela, a to kedykolvek v poéas realizacie Diela.
5.9  Zhotovitel méZe povinné zadriné v zmysle bodu 5.7. zloZit formou bankovej zaruky vystavenej
bankovou institiciou na zaklade Zaruénej listiny a to v termine podla bodu 5.7. ato v originalnom
vyhotoveni. Zarucna listina bankovej institicie bude obsahovat minimalne:
5.9.01 Ndzov bankovej institucie ako vystavovatela Zaruénej listiny na zéruku pre zadriné
5.9.02 Nazov beneficienta, t.j. Objednavatela s uvedenim sidla a ICO
5.9.03 Nazov povinného, t.j. Zhotovitela s uvedenim obchodného mena, sidla, ICO
a registrovych adajov v prislu§nom Obchodnom registri alebo Zivnostenskom registri
alebo prislusnom registrovom urade
5.9.04 |dentifikacia Zmluvy o dielo
5.9.05 Datum uzatvorenia Zmluvy o dielo
5.9.06 Cena diela uvedend v Zmluve o dielo
5.9.07 Predmet Zmluvy o dielo
5.9.08 Celkova vyska bankovej zéruky v EUR a slovom
5.9.09 Vyhlasenie bankovej institucie, Ze prebera za klienta/povinného voti beneficientovi
neodvolateln( zaruku a zavézuje sa, Ze beneficientovi do 7 pracovnych dni od obdrzania
prvej pisomnej vyzvy beneficienta, vktorej beneficient vyhlasi, Ze klient/povinny
nesplnil
svoje zavazky z vyssie uvedenej zmluvy o dielo ( dalej len ,Vyzva“), zaplati bankova
institucia na bankovy Ucet, ktory beneficient uvedie vo Vyzve, pozadovant pefiaZnd
Ciastku aZ do celkovej vysky bankovej zaruky a to bez skimania pravnych vztahov, na
ktorych sa vec zakladd a pri vzdani sa akychkolvek z nich vyplyvajlcich ndmietok.
5.9.10 Vyhlasenie bankovej institlcie, Ze zaruku je moZné uplatnit aj po &iastkach a 7e vyika
penaZného zévdzku banky z titulu poskytnutej bankovej zaruky sa voéi beneficientovi
neznizuje o kazdu na zaklade tejto zaruky bankou plnent &iastku, nakotko povinny je

voci
beneficientovi zmluvne viazany podmienkou , mat poéas realizacie Zmluvy o dielo
vySku zadrzného na vyske dohodnutej vZmluve o dielo”. To znamena, ?e v pripade
Cerpania z bankovej zéruky Objednavatefom bude Zhotovitel bez zbytoéného
odkladu

povinny obnovit sumu bankovej zéruky do plnej vysky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy o dielo
a informovat o tejto skuto¢nosti Objednévatefa najneskér do 10 dni odo diia obnovenia
sumy bankovej zaruky do plnej vy3ky.
5.9.11 Vyhlasenie, Ze zaruka slazi vyluéne na usporiadanie nirokov beneficienta z pravneho
vztahu s klientom/povinnym, na ktorom sa vec zaklada.
5.9.12 Platnost zéruky, ktord sa vztahuje na predmet diela musi trvat do doby uvedenej
v Zmluve
odielo, bod 5.7. apripadné ndroky beneficienta ( uplatnené Vyzvou) musia byt
bankovej
institucii doru€ené najneskér v posledny defi platnosti zaruky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy
o dielo.
5.9.13 Uvolnenie zddriného zo strany beneficienta podfa bodu 5.7 ato v lehote 30 dni odo

dorucenia pisomnej Ziadosti povinného na vratenie bankovej zaruky, pokial nenastali
skutocnosti zakladajtice narok Objednavatela postupovat podfa Zmluvy o dielo, body 5.7 a
58.

5.9.14 Platnost zaruky sa skonéi aj dfiom doruéenia pisomného oznamenia beneficienta, e
v plnom rozsahu uvolfiuje bankovu indtitdciu zo zavazku a v plnom rozsahu sa vzdava
svojich narokov na plnenie z predmetnej zaruky ( formou listu zaslaného doporucenou
postou alebo kuriérskou sluzbou s overenim podpisov konajlcich os6b ako pri zasielani
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vyzvy) alebo diiom vratenia origindlu zarucnej listiny.

5.9.15 Vyzva beneficienta na plnenie musi obsahovat Cislo zaruky, t.j. €islo zaru¢nej listiny
5.10. Zhotovitel nie je opravneny poZadovat Uroky alebo Uroky z omeskania zo zadrzanej &iastky odo dnia
zadrzania az do momentu, kedy je objednavatel povinny uvolnit zadriné Zhotovitelovi.
5.11 Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povaZzuju len vydavky, ktoré su
vzhladom na vSetky okolnosti uznané Objednavateflom alebo nim poverenou osobou, napr.
stavebnym dozorom, a ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou
Diela.
5.12 Zaplatenie faktury neznamena prevzatie Diela Objednavatelom.

¢l.vi
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1 Objednavatel podlfa vlastného uvdienia je opravneny urcit cas zacatia vykondvania
jednotlivych stavebnych Casti Diela, rozsah vykonania Diela (t.j. urenie, ktoré zo stavebnych Casti
Diela budu vykonané a kedy) a subjekt, ktory bude vykondvat stavebny dozor na danej ¢asti Diela.
Objedndavatel uplatni svoje pravo podfa predchadzajucej vety pisomnym ozndmenim dorucenym
Zhotovitelovi, podla ktorého je povinny Zhotovitel postupovat v stlade s podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou.

6.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat Dielo bez vad a nedorobkov do dvadsatstyri (24)
mesiacov odo dia prevzatia staveniska.

6.3 V pripade, ak pocas realizécie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoZnia vykonat Cast Diela
v stlade s projektovou dokumentdciou, rozpoétom a harmonogramom je Zhotovitel povinny préace
na tejto ¢asti Diela zastavit, ihned zaznamenat tieto skutocnosti do stavebného dennika a zéroveni
o nich pisomne upovedomit Objednéavatela. Objedndvatel je povinny do desiatich pracovnych dni od
doruéenia pisomného ozndmenia o tejto skutocnosti rozhodnut o spdsobe daldieho postupu pri
vykonavani tejto ¢asti Diela.

6.4 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v sulade stouto Zmluvou pred dohodnutym
terminom zhotovenia diela, Objednavatel je opravneny vykonané Dielo alebo jeho &ast prevziat aj
v skorsom ponuknutom termine.

6.5 Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko najneskér do patnast ( 15) dni odo dia nadobudnutia
G¢innosti tejto Zmluvy a vykonat na fiom vietky potrebné Ukony podla tejto Zmluvy (a to najma,
avéak nielen, riadne oznacit stavenisko a zabezpecit ho pred vstupom alebo vniknutim nepovolanych
0sob).

6.6 Zhotovitel je povinny Objedndvatela pisomne vyzvat na prevzatie prisludnej Casti Diela
minimalne 5 pracovnych dni pred dohodnutym datumom zhotovenia prislusnej Casti Diela.

6.7 O prevzati kazdej Casti Diela sa spiSe zapisnica o prevzati (dalej aj ako ,Zapisnica o prevzati“),
ktoru podpiu obe Zmluvné strany a ktord bude obsahovat popis Casti Diela v zmysle projektovej
dokumentacie (s troviiou podla stavebnych objektov), mend a priezviskd a podpisy opravnenych
0s6b Objedndavatela a Zhotovitela, miesto preberania, odtlacok peciatky a datum prevzatia Casti Diela
Objednévatefom. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za Objedndvatela a Zhotovitefa su opravnengé
osoby Objednavatela a Zhotovitefa pisomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzajomne
oznamia identifikdciu tychto oséb najneskér dva (2) pracovné dni pred prevzatim prislusnej Casti
Diela. Ak bude mat Dielo pri preberani zjavné vady, je Objedndvatel opravneny odmietnut prevzatie
Diela.

6.8 Ak Objednavatel prevezme &ast Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, Specifikuje tuto/tieto vadu/y
v Zapisnici o prevzati s urenim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel je povinny zacat
s odstrafiovanim tejto/tychto vady/vad bez zbytolného odkladu.

6.9 Zhotovitel je povinny, najneskér pri prevzati Diela zo strany Objednévatela, odovzdat
Objednavatelovi doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uZivanie Diela, najma DSV, STD a dal3ie
doklady $pecifikované v tejto Zmluve.
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6.10 Ak tak stanovuju pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je Zhotovitel
povinny najneskor pri prevzati Diela Objednédvatelom odovzdat Objedndavatelovi prislu§nu technicku
dokumentdciu a doklady o vykonanych skdskach, Zaru¢né listy, pripadne iné listiny, ak to predpisuju
vieobecne zdvazné pravne predpisy alebo prisluiné technické predpisy alebo ak si pofadované
Objednavatelom alebo ich predloZenie je obvyklé vzhfadom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze momentom odovzdania Zaruénych listov prechddzaji na Objednavatela vietky
prava zo zéruk vyplyvajice z odovzdanych Zaruénych listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne
a preukazatefne informovat o tomto prechode prav tretie osoby (dodavatelov) zodpovedajice za
zaruky vyplyvajlce zo Zérucnych listov.

6.11 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel' je povinny Dielo pred jeho odovzdanim
podrobit skiskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odsthlasenom Objednévatefom
(dalej aj ako ,Skasky“), za icelom zistenia, ¢i Dielo spifia poziadavky na kvalitu a vyhotovenie a Ci
spifia stanovené podmienky. Zhotovitel je povinny vysledok SkuSok predloZit Objednavatelovi
najneskdr pri odovzdani Diela.

¢l v
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

7.1  Zhotovitel sa zavdzuje pri vykondvani ¢innosti podla tejto Zmluvy dodrZiavat vietky povinnosti
vyplyvajtce pre neho zo vieobecne zévaznych pravnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej
republiky a ktoré s aplikovatelné na Cinnosti vykondvané Zhotovitefom pre Objedndvatela a su
vsulade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
préci, tvorby a ochrany Zivotného prostredia a predpisov z oblasti poZiarnej ochrany.

7.2 Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne ozndmit Objednavatelovi do troch
(3) dni vietky zmeny tykajlce sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu
ginnosti, Statutarnych orgdnov vratane spdsobu ich konania vodi tretim osobam, zacatie vstupu do
likvidacie Zhotovitela, zatatie exekuéného konania na majetok Zhotovitela a zadatie konania podla
zakona €. 7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizicii a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich pravnych predpisov. Zhotovitel je poéas trvania Zmluvy tie# povinny pisomne ozndmit
Objednavatefovi ddtum zrudenia registracie platitefa DPH, ddtum registracie platitefa DPH, a to
bezodkladne potom ako nastane rozhodujuica skutoénosti.

7.3 Ak Zhotovitel nesplini svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objedndvatelovi bude
v tejto sdvislosti vyrubend sankcia zo strany Statnych orgénov, Zhotovitel je povinny vyrubend
sankciu zaplatit Objednavatelovi v pinej vyike do desiatich (10) dni odo dfa doruéenia VyZVy na jej
zaplatenie.

7.4 Bez ohladu na zavinenie Zhotovitel zodpovedda za akukolvek $kodu, ktord vznikne pri plneni
tejto Zmluvy Objednavatelovi alebo tretim osobdm.

7.5 Zhotovitel sa zavdzuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi tretim
osobam v suvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou (dalej len ,Poistenie zodpovednosti za Skodu”)
v minimalnej vyske Ceny pocas celej doby realizécie Diela. Zhotovitel je povinny pri podpise Zmluvy
ako prilohu €. 3 predloZit Poistenie zodpovednosti za kodu . Zhotovitel povinny udrZiavat do ¢asu
odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel v plnej vyéke zodpoveds za pripadnu Skodu spésobent
kradeZou, stratou, znienim alebo inym poskodenim majetku tretich osdb, ktord je nasledkom
¢innosti alebo necinnosti Zhotovitela.

7.6  Zhotovitel Diela je dalej povinny poistit Dielo minimélne vo vyske Ceny po dobu vystavby a7 do
odovzdania a prevzatia Diela Objednévatefom pre pripad pogkodenia, zniCenia, straty, odcudzenia
alebo vzniku inych $kéd uvedenych v nasledovnych bodoch Zmluvy.

7.7 Zhotovitel je povinny ozndmit Objednavatelovi kazdd poistnt udalost pri realizacii Diela do pat
(5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat Objednavatela
0 spbsobe rieSenia poistnej udalosti.

Strana 9z 25



Obec Limbach Novostavba objektu 2. stuptia ZS a telocviéne v
SNP 55, 900 91 Limbach Limbachu

7.8 Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objedndvatela predloZit uzatvorené poistné zmluvy
a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnit a udrZiavat v platnosti
akékolvek poistenie poZadované touto Zmluvou alebo nepredloZi Objednavatelovi doklady podlfa
tohto bodu mdze Objedndvatel v tychto pripadoch uzatvorit a udrziavat v platnosti vietky takéto
poistenia a platit potrebné poistné, pricom naklady s tym spojené znasa Zhotovitel, ktory je povinny
ich na vyzvu Objedndvatela zaplatit.

7.9 Poistenie Diela podla tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt aj:

7.9.1 Objedndvatela a Zhotovitela proti vietkym stratdm alebo Skodam vzniknutym
z akejkolvek pri¢iny odo drfia zacatia realizécie Diela aZ do ukoncenia odovzdavacieho
a preberacieho konania Diela;

7.9.2 Zhotovitela za vietky Skody a ndroky sdvisiace s Umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, stratou alebo poSkodenim akéhokolvek majetku (iného nezZ Dielo), ku ktorym
doslo nasledkom realizacie Diela a odstrafiovanim vad Diela a voci vietkym narokom
na nahradu Skody, sitdnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v
sUvislosti s tym vzniknu;

7.9.3 Zhotovitela za straty alebo $kody na majetku (inom neZ je samotné Dielo) sp&sobené
realizaciou Diela.

7.10 Zhotovitel sa zavazuje vysporiadat vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili,
respektive dodali obsah Diela, a to najma uzatvorenim prislusnych autorskych a inych zmluv tak, aby
tieto osoby nemohli uplatriovat voci Objedndvatelovi akékolvek ndroky, vyplyvajace im
z osobnostnych, autorskych, priemyselnych prav, prav suvisiacich s autorskym pravom ¢&i inych
obdobnych prév v stvislosti s Dielom.

7.11 Zhotovitel mdZe na stavbe zabezpecit iba personal, ktory md poZzadovanu kvalifikéciu, a ktory
vykondva potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

7.12 Zhotovitel sa zavdzuje, 7e jeho pracovnici budd nosit oblecenie zretefne oznacené nazvom
spolo¢nosti Zhotovitela, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat na stavenisku budid oznacené
nazvom spoloé¢nosti Zhotovitela.

7.13 Zhotovitel k datumu nadobudnutia Géinnosti Zmluvy ozndmi Objednavatelovi meno technika
BOZP. T4to osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat oprévnenie na vydavanie
nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym urazom. Jeho meno bude nahldsené tak
Objednavatelovi ako aj stavebnému dozoru pred zacatim prdc na stavbe.

7.14 Zhotovitel je povinny vykondvat fotodokumentdciu existujiceho stavu staveniska. Ide hlavne
o zdokumentovanie existujliceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky, najma stavu
komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opatovné zdokumentovanie po uvedeni
do povodného stavu. Su¢asne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na dodrziavanie
kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konstrukcii, kriZovanie s inZinierskymi sietami a podobne.
Tito &ast dokumentdcie bude zaradena aj do priebeinych mesaénych prac zhotovitela. V3etky
fotografie budl oznacené nazvom miesta a ddtumom vyhotovenia.

7.15 Zhotovitel je povinny pri realizécii Diela reSpektovat existujuce konstrukcie, rozvody
a zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudu predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt plnenim
predmetu Zmluvy dotknuté.

7.16 Zhotovitel sa zavizuje, 7e pri plneni tejto zmluvy budd aplikované certifikované pravidla
a postupy na vykonavanie prac pri zhotovovani vonkajSich tepelnoizolacnych systémov, ktoré
opraviluje jeho drzitela vykonavat prace pri zhotovovani vonkajsich tepelnoizolaénych systémov

7.17 Pokial zo strany Zhotovitela nebudd pri plneni tejto zmluvy aplikované certifikované pravidla
vzmysle bodu 7.16, tak sa bude takéto porudenie zmluvnej povinnosti povaZovat za podstatné
porudenie tejto zmluvy a objednavatel méd ndrok za takéto porusenie zmluvy na zmluvnu pokutu vo
vyéke 10.000,- Eur (slovom desattisic eur) za porusenie tejto zmluvnej podmienky a sucasne ma
pravo od tejto zmluvy odstapit bez sankcii, prévo na nahradu Skody uplatnenim zmluvnej pokuty
alebo odstipenim od tejto zmluvy nie je dotknuté.
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7.18 Vopripade, Ze «celd zdkazka/Cast zdkazky spolivajica vzatepleni bude realizovana
subdoddvatelom/ subdodévatelmi , zo strany subdodéavatela musi byt rovnako dodriana povinnost
vzmysle bodu 7.16. Rovnako to plati, aj v pripade zmeny subdodévatelfa. V pripade, Ze zo strany
subdoddvatela/subdodévatefov nebudd pri realizacii zédkazky spocivajicej v zatepleni aplikované
certifikované pravidla v zmysle bodu 7.16, vznikd Objednavatelovi prévo na zmluvni pokutu vo vyske
10.000,- Eur (slovom desattisic eur) za porusenie tejto zmluvnej podmienky a siéasne ma pravo od
tejto zmluvy odstdpit bez sankcii, prdvo na nédhradu Skody uplatnenim zmluvnej pokuty alebo
odstupenim od tejto zmluvy nie je dotknuté.

7.19  Zhotovitel je povinny pri likvidacii odpadu, ktory vznikol realizdciou predmetu zakazky,
postupovat vzmysle platnych zékonov Slovenskej republiky a predloZit Objedndvatelovi kdpie
vaznych listkov vydanych sklddkou, kde uloZil likvidovany odpad a to najneskér do 3 pracovnych dni
odo dria uloZenia likvidovaného odpadu na sklddku.

7.20 V pripade, Ze Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi doklady poZadované podla bodu 7.19, tak
sa bude takéto poru3enie zmluvnej povinnosti povaZovat za podstatné porusenie tejto zmluvy a
objednavatel' ma narok za takéto porusenie zmluvy na zmluvn( pokutu vo vyske 2.500,- Eur (slovom
dvetisicpatsto eur) za nepredloZené vézne listky vydané sklddkou, kde Zhotovitel uloZil likvidovany
odpad a to pri kazdom jednom uloZeni likvidovaného odpadu.

¢l v
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV

8.1 Vykaz vykonanych prdc, ktory je prilohou faktdry, obsahuje najma:
8.1.1 PoloZky v ¢leneni podfa vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy.
8.1.2  Vykaz vykonanych prac musi zaznamendvat mnoZstva préc vykonanych Zhotovitefom
a mnoZstva materidlu dodaného Zhotovitefom v sulade s vykazom vymer, ktory tvori
prilohu €. 2 tejto Zmluvy. V pripade, Ze pride k zmene mnoZstiev vykonanych prac
alebo dodanych materialov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto zmeny
uvedené vo vykaze vykonanych prac v stlade s dodatkom k Zmluve.
8.1.3 Vykaz vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych préc
v stlade s touto Zmluvou.
8.1.4  Systém vykazovania vykonanych prdc musi zabezpetit, aby vykonana prica nebola
zaplatena dvakrat.
8.2 Vykaz vykonanych prac podlieha schvaleniu Objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpecit,
aby pripadné rozpory vytknuté Objednévatelom boli odstrdnené. Bez rozporov odsthlasené vykazy
vykonanych prac st podkladom pre vystavenie faktury.
8.3 Podrobny harmonogram realizicie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim
Casovym Usekom bude jeden tyZderi a bude obsahovat miniméine:
8.3.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,
8.3.2  podrobny pldn vyuZivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
8.3.3  zhotovitel zdokladuje, Ze predloZeny polet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy
garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
8.3.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu pripravenost
a doddvku technoldgie.
8.4 Zhotovitel pripravi a odovzda DSV na schvélenie na vietky Zasti vykonanych Prdc na drovni
realizacnej dokumentacie. DSV sa maju vyhotovovat ihned po ukonéeni konkrétnej casti Diela.
ZavereCnd verzia DSV bude odsuhlasend Objednavatefom pred vydanim preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny archivovat a dopifiat DSV pocas trvania Zmluvy a poskytnit képie zdznamov,
vykresov a certifikdtov pre Objedndvatela v pravidelnych intervaloch. Zaznamy budu obsahovat
podrobnosti o vietkych zariadeniach a materidloch, o vystavbe, skigkach a skuSobnych certifikatoch.
Zaveretné kopie DSV budu odovzdané vo zviazanych celkoch a budi riadne oznadené jeden mesiac
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pred predpokladanym datumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentaciou priebehu
komplexnych skusok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto ska3ok.

8.5 Zhotovitel zabezpeti zameranie skutoéného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich &asti
pri podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie metdédami polohové a vyskové
zameranie bude zahffiat zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel je povinny zamerat
objekty stavby vratane vietkych inZinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a podzemnych) pokial su
sufastou stavby, dalej rekonStrukcie a prelozky, uZ pred ich zakrytim. PoZiadavky na zameranie
skutkového stavu vychadzaju zo zakona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej
dokumentécie sa ¢leni na: ¢ast polohopis, ¢ast stavebny objekt, ¢ast iné vedenia.

¢l Ix
SUBDODAVATELIA

9.1 Zhotovitel je opravneny zabezpedlit cast realizicie Diela prostrednictvom vyluéne tych
subdodavatelov, ktori st uvedeni v Prilohe €. 3 Zmluvy - Zoznam subdodavatelov a zéroven:

9.1.1 Zhotovitel je povinny najneskér do péat (5) pracovnych dni odo diia nadobudnutia
Gcinnosti  tejto  Zmluvy preukdzat, Ze subdoddvatelia uvedeni vZozname
subdodévatelov spifiaji podmienky Gasti tykajice sa osobného postavenia podla §
32 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani a Ze u nich neexistuji dévody na vylicenie
podla & 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7; opravnenie uskuto¢fovat stavebné prace sa
preukazuje k tej ¢asti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel plnit.

9.1.2 Za zabezpelenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatefov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.

9.2 Zhotovitel je opravneny zabezpecit ¢ast realizdcie Diela prostrednictvom inych subdodavatelov
ako podla bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym suhlasom Objednavatela na zdklade
#iadosti Zhotovitela. Ziadost Zhotovitela o udelenie sthlasu s pouZitim nového subdodavatela musi
obsahovat najma

9.2.1 S3pecifikdciu subdoddvatefa (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba oprévnena konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),

9.2.2 3pecifikidciu plnenia, ktoré ma v ramci realizacie Diela vykondvat s vyznacenym
rozpo&tovych poloZiek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maju byt tymto
subdodavatelom dodané,

9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdoddvatela poskytovat predmetné plnenia,

9.2.4 preukdzanie splnenia podmienok Gcasti podlfa § 32 ods. 1 Zakona o verejnom
obstardvani a Ze u nich neexistuju dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h)
a ods. 7 novym navrhovanym subdoddvatelom.

9.3 Objednavatel je oprdvneny podla vlastného uvazenia a bez uvedenia dovodu odmietnut udelit
sthlas. Do dorucenia pisomného sthlasu Objedndvatela Zhotovitelovi sa ma za to, Ze Objednavatel
Zhotovitelovi tento sthlas neudelil. V3etci subdodévatelia Zhotovitela pocéas trvania Zmluvy musia
spifiat podmienky podla § 41, ods. 1, pism. b) Zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny
na vyzvanie Objednévatela do desiatich (10) kalenddrnych dni preukazat splnenie podmienok podfa
predchadzajicej vety dokladmi v sulade so Zakonom o verejnom obstaravani.

9.4 Zhotovitel v predmetnej prilohe zmluvy uvedie Udaje o vSetkych zndmych subdodévateloch,
udaje o osobe oprdvnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a ddtum narodenia a to najneskdr v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.

9.5 Zhotovitel je povinny oznamit Objedndvatelovi akikolvek zmenu udajov o subdoddvateloch.
9.6 Zhotovitel sa zavizuje riadne a v¢as plnit svoje zévazky (najma financné zavizky) voci svojim
subdodavatefom podielajicim sa na realizacii Diela. Ohladom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitela
podfa predchadzajlcej vety je Objedndvatel opravneny komunikovat priamo so subdodavatelmi. Ak
Zhotovitel nebude pinit svoje finanéné zévazky vodi svojim subdodavatefom podfa prvej vety tohto
bodu Zmluvy, Objednévatel je opravneny postupovat v zmysle &lanku XVIII.
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¢l x
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR

10.1 Objednavatel je povinny pri odovzdani a prevzati staveniska Zhotovitelom, odovzdat
Zhotovitelovi projektovi dokumentéciu identick( s projektovou dokumentéciou, ktord bola stéastou
sutaznych podkladov.

10.2 V pripade vyhrad Objednavatela s ¢innostou subdodavatela/subdodévatelov Zhotovitela pri
realizacii predmetu diela, je Objednavatel oprdvneny poZiadat Zhotovitela o zjednanie napravy
avzavainych pripadoch aj ozmenu subdodavatela/subdodavatelov. Objednavatel je povinny
pisomne obozndmit Zhotovitela s vyhradami vo¢i ¢innosti subdodavatela/subdodavatelov. Zhotovitel
je zodpovedny za zjednanie napravy a pripadni zmenu subdodavatela/subdodavatelov ato
najneskér do pat ( 5) pracovnych dni od doru€enia Ziadosti Objedndvatela o zjednanie
napravy/zmenu subdodavatela na adresu sidla Zhotovitela.

10.3 Objednavatel odovzdd Zhotovitelovi stavenisko pre prislusni €ast Diela v &¢ase uréenom
v ozndmeni podla ¢l. VI tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzda Zhotovitelovi origindlne vyhotovenie
projektovej dokumentécie pre prislusny stavebny objekt Diela v polte 1 ks, pravoplatné stavebné
povolenie a urli napajacie miesta na energie a vodu.

10.4 Na vykon Cinnosti stavebného dozoru v mene Objednévatela v zmysle prisluénych ustanoveni
zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom poriadku pri realiz4cii Diela Objednavatel
vymenuje stavebny dozor. Pred zalatim prac Objednavatel zale pisomnu informéaciu Zhotovitefovi
o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude oprdvneny odsthlasovat vykazy vykonanych prac
Zhotovitela podfa tejto Zmluvy a vydavat zdvazné pokyny v mene Objednavatela, ktoré mdzu byt
potrebné pre realizdciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad podla tejto Zmluvy. Zhotovite! je
povinny dodrZiavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru poéas celej doby trvania tejto Zmluvy.
10.5 Objednavatel je povinny bezodkladne pisomnou formou informovat Zhotovitela o nadobudnuti
U¢innosti tejto Zmluvy o dielo a to najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia G&innosti
Zmluvy o dielo. Za dorucenie sa bude povaZovat aj doruéenie tohto oznémenia formou elektronickej
posty.

10.6 Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut zhotovitelovi potrebn st&innost,
ktora je nevyhnutna na dosiahnutie tcelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tie? zavizuje, 7e bude so
zhotovitefom bez zbytocného odkladu rokovat o vietkych otézkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty
stanovené na vykonanie diela.

CL X1
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK

11.1 Miestom plnenia Diela je:

Obec Limbach, 900 91, na adrese na adrese Vinohradnicka €. 70 na parcelach €. 1164/1, 1164/153 ,
1167/87.

11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.

11.3 Staveniskom sa pre Gcely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentdciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.

11.4 Zhotovitel zabezpeéi priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebnd pre vypratanie staveniska. Naklady na prevddzku, ddrzbu a likvidaciu
zariadenia staveniska su sG¢astou Ceny. Zhotovitel si zabezpeli prevddzkové, socidlne, vyrobné
zariadenia staveniska. Zhotovitel uhrddza vodné, stoéné a odbery energii z prevadzkového
a socidlneho zariadenia staveniska.

11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpeéuje Zhotovitel podra platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatefom skladky odpadov na vlastné néklady.
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11.6 Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poZiarmi.
11.7 Zhotovitel je povinny Stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne
zabezpedit
11.8 Stavebny dennik obsahuje najma:

a) mesiac, defi, datum,

b) pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,

c) teplota vzduchu, pocasie,

d) ¢as zaciatku a skoncenia prac na stavbe,

e) podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozflenené vykonané stavebné

a montazine prdce v sulade s harmonogramom stavebnych prdc.
11.9 Zhotovitel je povinny viest pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zékona
¢. 50/1976 Z .z. Stavebného zdkona v slovenskom jazyku, origindl, jednu képiu pre Objednavatelsa,
jednu képiu pre Stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit suicast dokumentdcie Zhotovitela
uloZenej na stavenisku. Bude obsahovat zaznamy o vietkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali
pocas vykonu prac na stavenisku v sulade s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je
wluéne zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do dennika md&Zu urobit nasledovné osoby: zhotovitel,
projektant stavby, Objednavatel, stavebny dozor, autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy
s Objedndvatefom, autorizovany geodet stavby, statne kontrolné orgény.
11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuju vietky skutocnosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najma
Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej
dokumentécie, Udaje dbleZité pre posudenie hospodarnosti prac a (daje pre posudenie prac organmi
Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost
viest stavebny dennik kon¢i driom odovzdania a prevzatia Diela.
11.11 Denné zaznamy sa zapisuji zasadne v ten defi, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moZe urobit v nasledujici deri. Pri dennych
zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.
11.12 Zapisy v stavebnom denniku maji len informativny a evidencny charakter a nezakladajd prava
a povinnosti zmluvnych stran.
11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaZnej knihy, ktora tvori osobitnu ¢ast stavebného
dennika.

¢l Xn
NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Nebezpelenstvo $kody na kaZdej Casti Diela zna3a Zhotovitel od prevzatia staveniska aZ do
odovzdania Diela. Nebezpetenstvo $kody na Diele prechddza na Objednévatela okamihom prevzatia
Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akdkolvek strata alebo po3kodenie Diela alebo akejkolfvek &asti Diela, materidalov
alebo zariadenia po¢as realizovania Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné néklady nahradit takito
stratu a napravit $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kaZdom ohlade ucelu Zmluvy.

¢l xm
REALIZACIA DIELA

13.1 Pred zalatim prac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat stavebny dozor, ktory skontroluje,
& ma Zhotovitel k dispozicii kompletni dokumentaciu a vietky potrebné vyjadrenia k zacatiu prac.
13.2 Zhotovite!l pred za¢atim prac predloZi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového stavu
pristupovych komunikacii. Vytycenie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel zabezpedi na vlastné
naklady.
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13.3 Zhotovitel' je pred zalatim prdc povinny zabezpetit na vlastné naklady vietky povolenia,
suhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli siéastou stavebného konania, ale st potrebné k
realizacii prac (napr. sthlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informaénych tabul, povolenia k
zvlastnemu uZivaniu cestnych komunikdcii, poplatky za vytyéovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu
projektu stavby a vyjadreni Ucastnikov stavebného konania vratane vetkych druhov poplatkov a
nakladov spojenych s uvedenymi Gkonmi a pripadnych pokut za nedodrianie terminov a podmienok
v nich uvedenych.
13.4 Ak v suvislosti so zacatim préc na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné
znatky podfa predpisov o pozemnych komunikdcidch, obstard tieto prace Zhotovitel podla
projektovej dokumentacie dopravného znadenia, ktord si pre tento G(&el zaktualizuje a predlo?i na
odsuhlasenie prislusnym organom. Zhotovitel zabezpeZuje umiestfiovanie a udrfiavanie dopravnych
znaciek pocas prebiehajucich prac.
13.5 Vsetky prdce na jestvujlcich vedeniach a zariadeniach vykoné Zhotovitel po vydani suhlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spravcu
pocas vykondvania tychto préc a v zmysle stavebného povolenia, ak boli uréené.
13.6 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybnd poloha, chybné vyiky, rozmery
alebo umiestnenie akejkolvek asti Diela, u ktorych prislo z ddvodov na strane Zhotovitela, Zhotovitefl
je povinny taku vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti Objednavatela. Pokial viak chyba
vznikla pouZzitim nespravnych Gdajov, pisomne odovzdanych Objednavatefom, potom néklady na
zvySenie Ceny pripadne na Gpravu ostatnych zmluvnych podmienok znasa Objedndvatel. Kontrola
vytylenia alebo akejkolvek vy3ky vykonanej Objedndvatefom nezbavuje Zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost vytycenia a$kody tym spdsobené. Zhotovitel je povinny starostlivo
udrZiavat vSetky smerové a vyskové body, zameriavacie konitrukcie, vyty€ovacie koliky, klince
a dalsie predmety, pripadne oznacenia pouZité pre vyty€ovanie objektov.
13.7 Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych siefach a na
komunikaciach, po ktorych sa dovdia alebo odvaza stavebny a komundlny odpad, materidly,
konstrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté
preukdzatelne z jeho stavebnej ¢innosti, a to na vlastné naklady. Likviddciu odpadov zabezpecluje
Zhotovitel' v zmysle platnych pravnych predpisov.
13.8 Stavebny dozor je opravneny so sihlasom Objednévatela dat pokyn:

a) na rozdirenie alebo zuZenie rozsahu préc uvedenych v Zmluve (pricom za rozéirenie

alebo ziZenie rozsahu sa nebude povaZovat zmena mnoistiev z dévodu premerania

vykonanych préac);

b) na nevykonanie urcitej price alebo doddvky materiglu;

c) nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkolvek Zasti Diela;

d) nazmenu postupu, terminu vykonania préc alebo ich ¢asti.
13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit Géel a ciele Diela definované v zmluve
0 poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ktord bude mat Objednévatel uzatvorent
s poskytovatelom nendvratného finanéného prispevku.
13.10 Stavebny dozor bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesacne za
uCasti uréenych os6b. Zhotovitel je povinny zuéastnit sa na kontrolnych dfioch zvoldvanych
Stavebnym dozorom za Uéasti Objedndvatefa, Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objednévatela
a Zhotovitela.
13.11 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu Diela.
13.12 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe&ované Zhotovitefom musia byt v stlade
s poziadavkami na materialy, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavby,
v rozpocte ako aj so zdkonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a so zakonom ¢. 264/1999Z.
z.. 0 technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a podla podmienok tejto Zmluvy.
13.13 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitefom, ktoré nebudi mat
certifikdty zhody, resp. nebudi zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel na vlastné
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naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté %kody znasa Zhotovitel.
Objedndvatel mézZe stanovit termin na odstranenie tychto materidlov, stavebnych dielov a vyrobkov
primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie moze byt dévodom na odstUpenie od Zmluvy.

13.14 Ziadna ¢ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho sthlasu stavebného dozoru.

Zhotovitel je povinny umoZnit skontrolovanie akejkolvek ¢asti Diela, ktord ma byt zakryta. Zhotovitel

aspon tri (3) pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ktort &ast Diela bude zakryvat.
stavebny dozor vykond kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny dozor nevykond, je povinny uhradit
naklady dodatoéného odkrytia Objedndvatel, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa vdak pri
dodatotnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie néklady dodato¢ného odkrytia
Zhotovitel.

13.15 Zhotovitel je povinny pred zadatim vykopovych préc alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim vietkych existujdcich
sieti. Zhotovitel pred zafatim prac pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov
tychto sieti o ich lokalizdciu / vytycenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim a vysondovanim sieti ich sprdvcami znésa
Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho subdoddvatelmi
pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit.

13.16 Objednéavatel je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo poverenych
tretich osdb, ktorych bude Objednévatel povaZovat za nedostato¢ne odborne spdsobilych na vykon
prac pri realizacii Diela a prikazat Zhotovitelovi, aby tieto osoby bez zbytocného odkladu nahradil
novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat.

13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objedndvatela st opravneni kedykolvek v pracovnej
dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na mieste
vykondvania Diela na podrobenie sa dychovej skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej
latky; v pripade pozitivnheho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skuske, ma pravo
okamzite vypovedat a trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela
alebo Zhotovitefom poverenej tretej osobe. Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela
jednorazovi zmluvnt pokutu vo vySke 1.000,00 EUR za kaidy pozitivny vysledok skusky, resp.
odmietnutia podrobit sa skuske. Vykonanie dychovej skisky Objednavatefom alebo nim poverenej
osoby nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za bezpeénost aochranu zdravia pri préci podfa
osobitnych predpisov.

Cl. Xiv
KONTROLA REALIZACIA DIELA

14.1 Po zacati realizacie Diela bude pre kaZdy kalendarny mesiac vykonana obhliadka staveniska do
5. pracovného drfia nasledujiceho mesiaca za ucasti poverenych zastupcov Zmluvnych stréan za
Géelom zistenia rozsahu dokonéenych stavebnych prac v kalendarnom mesiaci; rozsah dokoncenych
stavebnych préc bude uréeny podfa pisomného vykazu vykonanych prac potvrdeného poverenou
osobou Objednévatela, t.j. stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru po pisomnom potvrdeni
Vykazu vykonanych prac opravnenou osobou Objednavatela.

14.2 Okrem obhliadky staveniska pocas realizécie Diela budd vykondvané kontrolné dni v mieste
zhotovovania Diela za U¢elom overenia priebehu realizicie Diela a dodrZania podmienok Zmluvy pri
vykonavani Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodn( inak, kontrolné dni sa budd konat
1x tyidenne v termine ozndmenom Objednéavatefom Zhotovitelovi najskér dva (2) pracovné dni
vopred. Na vykone kontroly potas kontrolného drfia je Zhotovitel povinny zabezpetit UGlast
stavbyvediceho a dalsieho riadiaceho pracovnika Zhotovitefa. Objednavatel zabezpeci Gcast svojho
povereného zastupcu, pripadne inych odborne spdsobilych oséb. Zistenia z kontrolného dfia sa
zaznamenaju do stavebného dennika, pricom tieto zéznamy sa pokladaju za pravdivé iba v pripade,
e st potvrdené aj podpisom povereného zastupcu Objedndvatela z(¢astneného na kontrolnom dni.
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14.3 Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela zabezpetovat kontrolné skiiky pouzitych
materidlov ako aj stavebnych Casti Diela podla STN. Materidly a stavebné ¢asti, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym ski$kam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné néklady.
14.5 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprévnend osoba Objednéavatela je pritomnd pri
vykonavani skadok Diela a Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi miesto a datum konania
skasok, a to najneskor Strndst (14) dni pred planovanym datumom konania skuok, alebo v inom
vzajomne dohodnutom termine. Ak sa oprdvnena osoba Objedndavatela nedostavi v uréenom &ase na
vykonanie skuaSok, méZe Zhotovitel vykonat skidky aj bez uasti Objednavatela, pricom je viak
povinny bez zbytotného odkladu Objednavatefa informovat o vysledku tychto skusok. Naklady
spojené
s vykonanim skd$ok Diela zndsa Zhotovitel.
14.6 Ak sa skudky nevykonaju v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitela, alebo ak bude
vysledok skusky Diela nevyhovujici, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vietky naklady,
ktoré mu
v tejto suvislosti vzniknd.
14.7 Ak je vysledok skuSok nevyhovujici, je Zhotovitel povinny vykonat vietky opatrenia
a technologické postupy na zabezpecenie riadneho stavu a skusky opakovat. Na opakovanie sktgok
sa pouZiju ustanovenia tohto ¢ldanku primerane.
14.8 Vykonanie SkuSok za Ulasti Objedndvatela nezbavuje Zhotovitefa zodpovednosti za vady
zistené po odovzdani Diela.
14.9 Kontroly a Skasky, ktorymi Zhotovitel preukazuje zhodu Diela s poziadavkami musia vykondvat
nezavislé odborne spdsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili
zmluvné vykony.
14.10 Zhotovitel berie na vedomie, Ze zna¢nd &ast finanénych prostriedkov na zaplatenie Ceny bude
poskytnutd z verejnych zdrojov (Statneho rozpottu Slovenskej republiky) a preto pri nakladani s
tymito prostriedkami je spojeny osobitny pravny reZim. Vzhfadom na tieto skuto€nosti sa Zhotovitel
zavazuje dodriiavat vietky vieobecne zévazné pravne predpisy platné na Gzemi Slovenskej republiky,
ako aj inStrukcie  Objedndvatela, ktoré mu budid v tejto  sdvislosti  dané
a sucasne sa zavazuje bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni, poskytnat
Objednavatelovi alebo kontrolnym orgdnom vietku vyZiadant suéinnost. Zhotovitel je povinny
strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek
pocas platnosti a u€innosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzatvorenej
medzi riadiacim orgdnom a Objedndvatelom, a to opravnenymi osobami a poskytnit im vietku
potrebnu sucinnost, Opravnené osoby su:

14.10.1 riadiaci orgdn a nim poverené osoby;

14.10.2 Utvar naslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby;

14.10.3 Najvyssi kontrolny Grad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgdn a nim poverené

osoby;
14.10.4 Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby;
14.10.5 Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

¢l xv
PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvoldva Zhotovitel podla tejto Zmluvy.
15.2 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednévatelovi okrem
dokumentacie uvedenej v inych &ldnkoch tejto Zmluvy aj:
a) zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentdcii odsuhlaseny stavebnym
dozorom s ich struénym odévodnenim,
b) zapisnice o prevereni préc a konstrukcii v priebehu zakryvania préc,
c) plén uZivania verejnej prace,

Strana 17 z 25



Obec Limbach Novostavba objektu 2. stupiia ZS a telocviéne v
SNP 55, 900 91 Limbach Limbachu

d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznacenie
vecného bremena v pocte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,
e) dokumentaciu kvality pouzitych materialov s uvedenim parametrov: SDR, SN, éislo
technickej normy STN EN, EN, podfa ktorej bol materidl vyrobeny, obchodny nazov
materidlu a vyrobca materialu, osvedéenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na
GUzemi SR, navody na montdZ, udribu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady
o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, protokoly o vysledkoch
skusok (tlakova skiska, prevadzkova skuska, skudka vodotesnosti v zmysle prislusnych
STN), osvedcenia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov a vyrobkov, zapisnice
o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
f) osvedfenia a zavazné odborné stanoviska Technickej inSpekcie, Stavebnej
inSpekcie, Regiondlneho Ustavu verejného zdravotnictva, Indpektordtu prace,
g) protokoly o vykonani jednotlivych skd3ok (skidsky vodotesnosti, tlakové skisky,
individualne a komplexné skasky strojnotechnologickych zariadeni);
h) zdznamy skuSok a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikaénych, plynovych
alebo  podobnych pripojok, pripadne zdaznamy z tychto skusok od
spravcov/prevadzkovatelov v stavebnom denniku;
i) revizne spravy vSetkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych
inych VTZ - bez zavad;
j) doklady vyZadované podla zakona ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zékonov;
15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych Easti Diela sa spiSe Zapisnica
o prevzati, pricom okrem uZ dohodnutych néleZitosti obsahuje aj:
a) zdznam priebehu preberacich skiSok Diela alebo odovzddvanej casti vratane
vyhodnotenia tychto skugok,
b) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajicich sa odovzdavanej Casti,
¢) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstrénenie,
d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho casti.
15.4 V pripade, Ze Dielo nesplni vSetky parametre podla tejto Zmluvy a projektu stavby,
Objednavatel Dielo neprevezme.
15.5 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Zépisnici o prevzati vyda Objednavatel bez
zbyto¢ného odkladu po ich odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, ze vady
a nedorobky uvedené v Zapisnici o prevzati boli v lehote stanovenej v Zapisnici o prevzati odstrdnené.
15.6 Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neprebratie Diela.
15.7 Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela alebo
¢asti Diela zagina plynut zéru¢na doba. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia plynutia
zarucnej doby.
Cl. xvi
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

16.1 Zhotovitel vyhlasuje a zaruluje sa, Ze Dielo bude Objednavatefovi dodané v sulade a v
rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Zhotovitel sa zavazuje,
je Dielo si zachova vlastnosti podla tejto Zmluvy po zdruéni dobu minimélne Sestdesiat (60)
mesiacov  pre stavebn( ¢ast Diela apre technologicki Cast Diela aspotrebny tovar vzmysle
zérugnych listov vyrobcov, minimélne v3ak dvadsatstyri (24) mesiacov( dalej aj ako ,zéruka®). Zaruka
sa vztahuje aj na vietky vady spdsobené vadou materialu, pripadne vadnou sucastou Diela. Vadou sa
okrem zékonného vymedzenia rozumie aj:

16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to najma
ak vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto Zmluvou;

16.1.2 nedokoncend praca alebo nedodanie niektorého Ciastkového plnenia na Diele;
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16.1.3 akakolvek zavada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spdsobuje ¢o aj len
Ciastofnu nefunkénost alebo zhorduje funkénost Diela;

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednévatelovi za podmienok uvedenych v
tejto Zmluve alebo v silade s podmienkami a Specifikdciami uvedenymi v jej prilohach.

16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zataZené akymkolvek pravom tretej osoby alebo ak existujt
zavazky Zhotovitela na zriadenie takychto prav tretej osoby (najma prdvom z priemyselného a
dusevneého vlastnictva, zdloZnym pravom).

16.2  Zaru¢na doba pre stavebnu cast Diela a pre technologicku ¢ast ( vratane spotrebného
tovaru) Diela ( dalej ,Dielo”) plynie odo dfia odovzdania Diela bez vdd na zéklade Zapisnice o
prevzati. Zarucnd doba neplynie po dobu, po ktoru Dielo nie je mozné uzivat pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia Diela v
zmysle tejto Zmluvy, a to aj v pripade, ked' sa vada stane zjavnou (Objedndvatel ju objavi) a po
tomto okamihu. Zhotovitel zodpoveda takisto za akdkolvek inG vadu, ktord vznikne na Diele aj po
okamihu uvedenom v predchddzajicej vete, ak tito vada vznikne v stvislosti s postupom
Objedndvatefa v zmysle ndvodu na pouZitie Diela alebo inych dokladov dodanych Zhotovitefom
(najmd vady, ktoré vznikni poskodenim Diela Objednavatefom, jeho zamestnancom alebo inou
stranou alebo v désledku konania Objednavatela, jeho zamestnanca alebo inej strany).
16.3 Ak ma dodané Dielo vady (aj pravne), tak ich Objednévatel ozndmi Zhotovitelovi pisomne
(dalejlen ,0zndmenie vad“), pricom Objednavatel' ma pravo okrem zakonnych moznosti
16.3.1 poZadovat od Zhotovitela, aby bez zbyto&ného odkladu, najneskér do patnastich (15)
dni na svoje naklady odstranil vady Diela, a to
a) dodanim ndhradného Diela alebo Casti Diela alebo
b) odstréanenim vad Diela opravou, ak s vady opravite/né u Objednavatela;
16.3.2 ihned, najneskér do Sestdesiat (60) dni, odstipit od Zmluvy alebo
16.3.3 poZadovat primerant zfavu z Ceny.
16.4 Do doby odstranenia véd nie je Objednavatel povinny platit Cenu alebo jej ¢ast, ktord by
zodpovedala jeho ndroku na zfavu z Ceny podla tohto &ldnku Zmluvy, ak by vady neboli odstranené.
16.5 Zhotovitel zna3a vietky naklady spojené s odstranenim vad. Objednavatel je opravneny
poZadovat vykonanie nédhradného Diela alebo &asti Diela, ak vady vzhfadom na ich povahu nemo3no
odstrénit a v d6sledku nich je Dielo alebo ¢ast Diela nepouZitelné na uréeny ucel.
16.6 Narok z pravnych vad vznikd aj vtedy, ak Objedndvatel o prave tretej osoby vedel v Case
uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikaciu § 433 Obchodného zékonnika na pravne vztahy podla
Zmluvy vyluéuja.
16.7 Ak podfa tejto Zmluvy Objedndvatel poZaduje zfavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, e pri
urceni vysky zfavy bude Objednévatel vychadzat najmi z posudenia nasledovnych skutocnosti:
16.7.1 naklady a ¢as, ktoré bude Objedndvatel musiet vynaloZit na &nnosti, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,
16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej ¢asti Diela,
16.7.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej &asti Diela pre hospodérsku alebo podnikatelsku
€innost Objednavatela a
16.7.4 vyska 3kéd, ktoré méZu byt vadou Diela alebo vadou &asti Diela Objednavatelovi
spdsobené.
16.8 Uplatnenim zfavy z Ceny nie su dotknuté iné naroky Objednavatela uvedené v tejto Zmluve
a to najmad nérok na nahradu $kody.
16.9 Zhotovitel je povinny nahradit Objedndvatelovi akékolvek vydavky/naklady, ktoré
Objednavatelovi vzniknu v stvislosti s poskytnutim sacinnosti Zhotovitelovi pri odstrafiovani vad.
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¢l Xvii
ZODPOVEDNOST ZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY

17.1 Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkolvek ¢asti Diela podla
podrobného harmonogramu realizacnych prac, ma Objedndavatel pravo na zmluvni pokutu vo vyke
0,05 % z Ceny za kaZdy aj zaCaty den takéhoto omeskania.

17.2 V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vadu Diela v lehote uréenej
Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Objednavatel po uplynuti takejto lehoty
za kaZdu neodstranenu vadu pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kaidy aj zalaty def,
kedy vada nebola odstranena a to aZ do odstranenia vady.

17.3 Ak Objednévatel odstupi od Zmluvy z dévodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela, ma
Objednavatel pravo na zmluvni pokutu za porucenie Zmluvy Zhotovitelom vo vyske 10 % z Ceny.
17.4 Ak Zhotovitel nezacne zhotovovat Dielo podla tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi alebo sa
plnenia Diela zriekne, ma Objednavatel za takéto porucenie Zmluvy pravo na zmluvni pokutu vo
vyske 10 % z Ceny.

17.5 Ak Zhotovitel porudi povinnost zabezpelit realizaciu Diela wvyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdodavatelov, md Objedndvatel pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.6 Ak Zhotovitel porusi povinnost zloZit riadne anacas zadriné, ma Objedndvatel pravo na
zmluvné pokutu vo vyske 0,07 % z nezaplateného zadriného a to za kazdy aj zaCaty deri omegkania a
do Uplného zaplatenia zéddriného.

17.7 Zhotovitel sa zavazuje nahradit $skodu, ktorad vznikne Objednavatelovi v stvislosti s akymikolvek
a vietkymi povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, dafiami, zdvazkami, spormi,
vydavkami a nakladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov
na vySetrovanie), ktorl Objedndvatel utrpi a ktord akymkolvek spdsobom suvisi alebo vznikne na
zdklade priameho ¢i nepriameho porusenia akéhokolvek vyhlasenia, zaruky alebo zdvazku
Zhotovitefa podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objedndvatelom a
Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

17.8 Uplatnenim zmluvnych pokit podlfa tohto Elanku nie je dotknuty ndrok Objednavatela na
nahradu Skody v celom rozsahu a to aj vo vyske presahujucej zmluvnu pokutu.

17.9 Akékolvek zmluvné pokuty podfa Zmluvy budl uplatnené formou penalizatnej faktiry
vystavenej Objednéavatefom so splatnostou $trnastich (14) dni od jej doruéenia Zhotovitelovi. Za
nedodrzanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si mbéZe Objednévatel uplatnit voci Zhotovitelovi Grok
z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej diastky zmluvnej pokuty za kaidy aj zacaty den
omeskania.

17.10 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti zhotovit Dielo alebo odovzdat
doklady podla Zmluvy.

17.11 Narok na zmluvnd pokutu podla tohto &lanku zmluvy nevznika v pripade, ak dévodom
omedkania su okolnosti wvy38ej moci. Vys$isia mocje wudalost, ktord je pri vietkej
starostlivosti nepredvidatelna a pri véetkom Usili neodvratitefnd. Ak Zhotovitel preukaZe, Ze nemohol
pre vy33iu moc splnit niektoru zo svojich zmluvnych povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy, nie je za
omeskanie zodpovedny. Pri preukazovani vy$$ej moci je Zhotovitel povinny preukazat kumulativne
spinenie obidvoch podmienok pre vy33iu moc, a to nepredvidatelnost a neodvrétitelnost.
Nepredvidatelnost znamend, Ze nebolo moiné ani pri vietkej starostlivosti predvidat predmetnu
udalost alebo skuto¢nost. Druhou podmienkou je neodvratitelnost. Zhotovitel na zbavenie sa
zodpovednosti za ome$kanie musf preukdzat, Ze ani pri vdetkom moZnom Usili nemohol udalost alebo
skuto¢nost odvratit. Preukdzanim vyssej moci nezanika omeskanie Zhotovitela, Zhotovitel sa viak jej
preukdzanim zbavi zodpovednosti za omeskanie a nenastant pravne nasledky omeskania.
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€l xvin
ZAPOCITANIE, POSTUPENIE A UHRADA PLATIEB SUBDODAVATELOM

18.1 Zhotovitel bez predchddzajlceho pisomného sthlasu Objednavatela nie je opravneny postupit,
ani inak nakladat s pohfadavkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy.

18.2 Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne si zapotitat akékolvek svoje pohfaddvky vodi
Objednavatelovi.

18.3 Vpripade ak zhotovitel bude realizovat plnenie podfa tejto zmluvy alebo jeho ¢ast
prostrednictvom subdoddvatela/ov je zhotovitel povinny predloZit siéasne s vystavenou faktdrou aj
detailny prehlad poloZiek — sipis prac, ktoré boli realizované subdodavatefom/-mi; z prehfadu musi
byt zrejmé, ktort ¢ast plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodavatel; ak je subdodavatelov viac,
musi prehlad obsahovat tdaje ku kazdému z nich v detailnom a prehladnom &leneni.

18.4  Zhotovitel sa zavdzuje preukazat zaplatenie dhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané
subdoddvatelom/-mi najneskér do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od objednavatela alebo
poskytnut iné podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, e k Ghrade subdodévatelom nedoélo

v désledku vadného alebo neuskutoéneného plnenia.

18.5 Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel je povinny riadne a véas uhradzat vietky svoje platby
voli subdoddvatefom Zhotovitela v stlade s prislunymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial bude
Zhotovitel' v omedkani s Ghradami svojich platieb voéi svojim subdodavatefom dihie ne# 30
kalendarnych dni oproti prislusnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel sthlasi a Objednavatel ma
pravo ( nie viak povinnost) uhradit takéto platby takymto subdodévatefom Zhotovitela priamo
a takto vzniknutd pohfadévku/pohladdvky voci Zhotovitelovi je Objednavatel opravneny si
zapocitat proti pohladavke/pohfaddvkam Zhotovitela voti Objednavatelovi vyplyvajicim  ztejto
Zmluvy o dielo. Objednavatel je povinny preverit opravnenost naroku uplatneného subdodévatelom
Zhotovitefa. Uvedené realizuje pisomnou Ziadostou, ktorou  bude pozadovat od Zhotovitela, aby
v lehote 7 kalendarnych dni odo dfia prevzatia Ziadosti doru¢il Objednavatelovi stanovisko k naroku
uplatneného subdodévatelom Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nedoruéi svoje
stanovisko alebo ak z tohto stanoviska a ztvrdeni adékazov  predlozenych  subdodévatefom
predavajlceho bude vyplyvat nespochybnitelny pravny ndrok na Ghradu platby, Objednavatel ma
pravo tuto platbu subdoddvatelom Zhotovitela uhradit. Uhradu takejto platby je Objednavatel
povinny ozndmit minimdlne 5 dni vopred pisomne Zhotovitelovi.

18.6 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nedohodne so subdoddvatelmi, ktori sa budi podielat na realizdcii
Diela také dojednanie, ktoré by brénilo postipeniu pohtadévok subdodavatela/subdodévatelov voéi
Zhotovitelovi na Objednavatela.

Cl. X1X
ZAZNAMY

19.1 Zhotovitel je povinny viest riadne vietky knihy a zaznamy (v pisomnej, elektronickej alebo inej
forme), ktoré obsahuju presné a Uplné udaje stvisiace s realizovanym plnenim a akymikolvek
Ciastkami fakturovanymi Objednavatelovi a uhradzanymi Objedndvatefom podfa Zmluvy. Takéto
knihy
a zdznamy budu tieZ obsahovat (bez obmedzenia) vietky zdznamy/ddaje suvisiace s plnenim
realizovanym pre Objedndvatela, ako su &asové vykazy préc, stavebny/montazny dennik, Gdaje
o materidli, sluzbdch, plneniach, vykonoch a inych priamych a nepriamych nakladoch. Zhotovitel je
tieZ povinny viest zéznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmendch dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,

19.1.2 potziadavkach na moZni Gpravu Ceny alebo terminu plnenia podla Zmluvy,

19.1.3 moznych nékladoch na ukonéenie Zmluvy,

19.1.4 akychkolvek inych moznych poplatkoch uvedenych v Zmluve.
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19.2 Knihy a zdznamy, ako aj v3etky knihy a zdznamy suvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy, je
Zhotovitel povinny viest a uchovavat po dobu uéinnosti Zmluvy a minimélne pat (5) rokov po Uplnom
odovzdani Diela. Kedykolvek v priebehu tohto obdobia je Zhotovitel povinny predloZit tieto knihy
a zdznamy v lehote desat (10) pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu (kontrole) poverenym
alebo splnomocnenym zastupcom Objedndvatela. Rovnopisy knih a zdznamov podfa tohto bodu je
Zhotovitel povinny predloZit a odovzdat Objednavatefovi pri preberacom konani podla tejto Zmluvy.

¢l. Xx
VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ZA OSOBITNYCH PODMIENOK

20.1 S ohfadom na skutoénost, Ze cena Diela bude financovana najma z nendvratného finan¢ného
prispevku poskytnutého Eurépskou tniou a Statnym rozpoétom SR, Zhotovitel berie na vedomie, Ze
moZe prist k situdcii, kedy bude Objednavatel povinny vratit nendvratny finanény prispevok na
zdklade vyzvy poskytovatela prispevku (napr. Riadiaci organ podla zakona ¢. 292/2014 Z.z. ) alebo na
zaklade Metodickych pokynov CKO alebo na zdklade rozhodnutia orgdnov verejnej moci, ktoré su
opravnené vykonavat kontrolu nad pouzitim nenavratnych finanénych prispevkov.

20.2 V pripade nedodrZania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle ¢lanku VI, bod 6.2
tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela a/alebo nedodrzania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo
strany Zhotovitela a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v dbsledku ktorého/ktorych déjde
k Objednavatelovmu nepreplateniu/ nevyCerpaniu celého alebo aj len €asti NFP ( tykajlceho sa
opravneného vydavku stavebné prace) riadiacim organom pre IROP resp. SORO pre IROP, s ktorym
objedndvatel ma uzatvorenl zmluvu o poskytnuti NFP je Objedndavatel opravneny poZadovat od
Zhotovitela zmluvni pokutu vo vySke nepreplateného/nevycerpaného NFP ( tykajiceho sa
opravneného vydavku stavebné prace) aZ vo vysky celého schvaleného poskytnutého prispevku NFP (
tykajuceho sa opravneného vydavku stavebné prace), ktord modZe predstavovat maximalne 95%
opravnenych vydavkov ( stavebné prace).

V pripade povinnosti vratit riadiacemu organu pre IROP, resp. SORO pre IROP uZ vyplateny NFP,
Zhotovitel sa zavazuje vzmysle § 534 zdkona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika splinit takuto
povinnost za Objednavatela. V pripade nepreplateného/nevycerpaného celého alebo aj len ¢asti NFP
alebo v pripade, ak Objedndavatel sam financne vysporiada zédvazok/zavazky voci RO IROP resp. SORO
IROP vyplyvajuci z tohto bodu, tak Zhotovitel je povinny uhradit Objedndvatelovi tuto zmluvnu
pokutu Objedndvatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost Zhotovitela v zmysle tohto bodu
vznika v lehote tridsat (30) dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy Objedndvatela na takéto plnenie.

20.3 Zévazok plnit za Objedndvatela alebo nahradit Objedndvatelovi plnenie podfa tohto &lanku
Zmluvy trvaju bez ¢asového obmedzenia.

¢l Xx1
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

21.1 Objednavatel mbZe bez akychkolvek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odstupit v pripade
21.1.1 ak zékon takuto moznost Objedndvatelovi poskytuje alebo
21.1.2 podstatného porusenia Zmluvy Zhotovitelom alebo
21.1.3 ak sa Zhotovitel stane spolo¢nostou v krize v zmysle § 67a Obchodného zakonnika.
21.2 Podstatnym porusenim Zmluvy Zhotovitefom sa rozumie okrem iného:
21.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykonavania Diela alebo jeho €asti Zhotovitefom alebo
21.2.2 omegkanie Zhotovitela s vykonanim Diela alebo ¢asti Diela alebo
21.2.3 nedodrianie dohodnutého terminu na odstranenie vady Diela alebo ¢asti Diela alebo
21.2.4 omeékanie s odstranenim vady v lehote/termine podla tejto Zmluvy alebo
21.2.5 dodanie Diela alebo ¢asti Diela s vadou/ami alebo
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21.2.6 ak Zhotovitel kond akymkolvek spésobom v rozpore so zasadami poctivého
obchodného styku, dopusti sa nekalositazného konania, kond v rozpore s pravnymi
predpismi na ochranu hospodarskej sttaZe, alebo ak svojim konanim poskodzuje dobré
meno
a opravnené zaujmy Objednavatela alebo

21.2.7 ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela pre Objedndvatela samostatne alebo
prostrednictvom subdodavatela porusil, obisiel alebo nedodrial platné pravne
predpisy najma tykajice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany,
ochrany Zivotného prostredia;

21.2.8 ak Zhotovitel pouZije pri realizdcii Diela subdodévatela, ktory nebol vopred schvaleny
Objednavatefom alebo ktory nebol identifikovany spésobom stanovenym v tejto
Zmluve alebo ku ktorému bol odvolany sdhlas Objednévatela podfa tejto Zmluvy
a napriek tomu sa tento subdoddvatel po troch (3) pracovnych drioch od doruéenia
odvolania suhlasu podielal na realizacii Diela.

21.2.9 ak Zhotovitel nezloZi zadriné ani v lehote 45 dni od povinnosti zloZit zédriné.

21.3 Odstiupenie od Zmluvy sa stdva G&innym doruéenim pisomného oznamenia o odstupeni
Zhotovitelovi. Odstlpenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava na nahradu $kody, zmluvnych pokut,
prav vyplyvajicich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej véle
stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.

21.4 Pri odstipeni od Zmluvy Objedndvatel nie je povinny vrétit Zhotovitelovi akékolvek plnenia
poskytnuté Zhotovitelom na zdklade tejto Zmluvy. Akékolvek veci dodané v ramci realizicie diela sa
dorucenim odstdpenia stavaji vlastnictvom Objedndvatela, ak Objednévatel nenadobudol
vlastnictvo k nim pred odstdpenim. Po odstdipeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny bezodkladne vydat
Objednavatelovi akékolvek pefiainé a nepefainé plnenia, ktoré mu boli poskytnuté na zaklade
Zmluvy, najma zaplatend Cenu.

€l xxn
DORUCOVANIE

22.1  Zmluvné strany su povinné zachytit prejav véle pisomne, pricom pisomny prejav véle je
nutné dorucit druhej zmluvnej strane. Zasielka urtend zmluvnej strane sa dorudi prostrednictvom
postového prepravcu, a to podtou doporudene, expresnou kuriérskou slufbou alebo e-mailom.
V pripade

e-mailovej komunikdcie je zmluvnd strana povinnd najneskér do troch (3) dni zaslat pisomny prejav
vole, ktory potvrdzuje e-mailovi komunikéciu.

22.2  Zmluvnd strana, ktorej bol pisomny prejav véle adresovany je povinnd potvrdit prevzatie
takéhoto pisomného prejavu véle. V pripade, e niektord zmluvnd strana odmietne potvrdit prijatie
pisomného prejavu véle, tak sa povaZuje pisomny prejav véle za doru¢eny momentom, kedy zmluvnd
strana odmietla potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu véle.

22.3 V pripade zaslania zésielky prostrednictvom postového prepravcu sa zdsielka povaiuje za
dorucenu dfiom vrdtenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade, ak sa
zasielka vratila z dévodu, Ze si zmluvna strana zasielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa
zasielka vréti z dovodu, Ze zmluvnd strana je na adrese sidla uvedeného v prislusnom registri (napr.
obchodnom registri) neznama.

¢l XX
REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

23.1 Zhotovitel je povinny byt najneskér ku dfiu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu.
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23.2  Zhotovitel' je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla
osobitného predpisu pocas celej doby plnenia.

23.3 Ak Zhotovitel vyuZiva na plnenie podla tejto zmluvy subdodavatelov alebo iné osoby, ktoré su
partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit
zapis tychto osdb v registri podla bodu 23.1. a 23.2.

23.4 Ak subdodavatel alebo ind osoba, ktord je partnerom verejného sektora nie je v registri
partnerov verejného sektora riadne zapisana, zhotovitel je povinny subdodavatela alebo takuto
osobu véas vymenit.,

23.5 Vpripade porusenia povinnosti zhotovitela podla bodu 23.2 tohto ¢lénku je zhotovitel
povinny uhradit zmluvni pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Clanku IV tejto
zmluvy ato za kaidy den nezapisania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, Ze
zhotovitelovi tato povinnost vyplyvala priamo z prislusného zakona.

23.6 V pripade porudenia povinnosti dodavatela podfa bodu 23.4 tohto ¢lanku je dodavatel povinny
uhradit Objednévatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Clanku IV
tejto zmluvy ato za kaZdy defi nezapisania subdodavatela v Registri partnerov verejného sektora
alebo za dobu, po¢as ktorej nebol nezapisany subdodavatel vymeneny za subdodévatela, ktory spifia
podmienku uvedent v bode 24.3 tohto ¢lanku.

23.5 Zodpovednosti podla bodov 23.1 aZ 23.3 sa dodévatel nemoéze zbavit.

23.6 Tento C¢lanok sa nepouiije, ak je moiné sprihliadnutim na vSetky okolnosti dévodne
predpokladat, ze nedéjde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatérny
zdpis do registra partnerov verejného sektora. Pri porueni povinnosti sa v3ak dodavatel nemdze
tohto ustanovenia dovolavat.

¢l Xxiv
ZAVERECNE USTANOVENIA

24.1  Zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Tato zmluva je v zmysle §5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou
zmluvou, ktord sa zverejiiuje na webovom sidle Objednavatela. Zmluvné strany sa v sulade
s ustanovenim § 47a ods. 2 zdkona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zédkonnika dohodli na odloZeni jej
Géinnosti a to: i) podpisanie Zmluvy o poskytnuti nenadvratného finanéného prispevkuy, ii) schvélenia
procesu verejného obstardvania poskytovatefom nenavratného financného prispevku, iii) zverejnenie
podpisanej zmluvy odielo na webovej stranke verejného obstardvatela. Verejny
obstaravatel/Objedndvatel si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy bez udania dévodu v nadvaznosti
na doruéenie Rozhodnutia o nepriznani

nenavratného finanéného prispevku alebo spravy z kontroly verejného obstaravania.

24.2 Kaidé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat v sulade s Gcelom Zmluvy tak, aby bolo
iéinné a platné podla platnych pravnych predpisov. Pokial by viak bolo podfa platnych pravnych
predpisov nevykonatelné, neplatné alebo netcinné, nebudi tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto
Zmluvy.

V pripade nevykonatelnosti, neplatnosti alebo net&innosti sa Zmluvné strany zavazuju nahradit
takéto ustanovenie v sulade s i&elom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou povahou
najbliZie upravuju dany pravny vztah.

24.3 Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mozu vykonat iba na zéklade vzajomnej
dohody Zmluvnych strén, a to vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov k Zmluve podpisanych
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky nesmu byt v rozpore s § 18 Zakona o verejnom
obstardvani.

24.4 Pokial tato Zmluva neustanovuje inak, budd sa vzajomné vztahy Zmluvnych stran, ktoré vznikli
na zaklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie su vyslovne upravené riadit prisludnymi ustanoveniami
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Obchodného zdkonnika a ostatnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky.

24.5 Tato Zmluva je vyhotovend v $tyroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvnd strana dostane
dva (2) rovnopisy.

24.6 Sucastou Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer

(priloha relevantna k datumu podpisu Zmluvy)

Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov a preukézanie splnenia § 32 ods. ods. 1 ZVO zo
strany subdoddvatefov. Vzozname subdodévatelov bude uvedené obchodné meno
subdodavatela, sidlo, ICO  subdodavatela, udaje oosobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia, predmet
Cinnosti na realizacii diela s jeho percentudlnym vyjadrenim a pisomny zdvizok
subdodavatela o poskytnuti si¢innosti dodavatelovi, ako to deklaruje doddvatel.

(priloha relevantnd k ddtumu podpisu Zmluvy)

Priloha €. 3 — Doklad o poisteni zodpovednosti za §kodu v zmysle bodu 7.5

(priloha relevantnd k datumu podpisu Zmluvy)

24.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim pre&itali, e bola uzavreta
podfa ich slobodnej véle, jej obsahu rozumejd a na znak sthlasu bez akychkolvek vyhrad Zmluvu pri
plnom vedomi podpisuju.

V Limbachu, dria OQ/ MZL 1 QUT»UZE

..................... V Bratislave, dfia .........

/;)

Objed

]
atel’ Zhotovifb;\l':"

Obec Limbach

Ing. Tomas Focko
™ Clen predstavenstva

sd

: I Ing. Martin Lahoda
e ¢len predstavenstva

FERRMONT=

sidlo: Trendianska 1320/89, 020 01 Pichoy
pracovisko: Pestovatel'ské 8, 821 04 Bratislava
ICC: 31 819 918 1€ Dprl; SK202044 1907
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